
平成23年3月17日 作成
事　　　業　　　名
施工（納入）場所

入　札　通　知　状　況
財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

2 福委第23-2号
六ヶ所村北地区家庭ごみ収集運搬業務委託

平成23年3月17日 平成23年3月28日

1 福委第23-1号
六ヶ所村南地区家庭ごみ収集運搬業務委託

平成23年3月17日 平成23年3月28日

から

泊、石川地区 平成24年3月31日 まで

平成23年 4月 1日 から

新納屋、酪農センター、平沼、倉内、内沼、中志、新城平、六原、端、笹崎、千歳平、千歳、庄内、睦栄、豊原 平成24年3月31日 まで

六ヶ所村
中央公民館

午前9時

六ヶ所村
中央公民館

午前9時5分
平成23年 4月 1日

午前9時10分
平成23年 4月 1日 から

出戸、新町、老部川、尾駮浜、尾駮、野附、尾駮レイクタウン、富ノ沢、二又、第三二又、第四雲雀平、室ノ久保、戸鎖、千樽 平成24年3月31日 まで
3 福委第23-3号

六ヶ所村中地区家庭ごみ収集運搬業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時15分
平成23年 4月 1日 から

各小中学校４校・郷土館・ふれあい笹原館・中志地区学習等共用センター・給食センター 平成24年3月31日 まで
4 教学委第23-2号

教育委員会管理施設浄化槽維持管理業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時20分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内 平成24年3月31日 まで
5 建委第23-1号

ゆとりの駐車帯清掃業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時30分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村内 平成24年3月31日 まで
6 上下下委第23-3号

下水道施設機械警備業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時35分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平成24年3月31日 まで
7 総委第23-2号

庁舎夜間警備等業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時40分
平成23年 4月 1日 から

各小中学校９校・泊ふれあいセンター・郷土館 平成24年3月31日 まで
8 教学委第23-10号

教育委員会管理施設機械警備業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時45分
平成23年 4月 1日 から

郷土館・千歳地区公民館・泊ふれあいセンター 平成24年3月31日 まで
9 教学委第23-1号

教育委員会管理施設清掃業務委託（その１）
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前10時
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平成24年3月31日 まで
11 尾診委第23-1号

尾駮診療所・保健相談センター清掃業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前9時50分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平成24年3月31日 まで
10 総委第23-1号

庁舎等日常清掃業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館
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平成23年3月17日 作成
事　　　業　　　名
施工（納入）場所

入　札　通　知　状　況
財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

19 情他第23-1号
平成23年度「広報ろっかしょ」印刷業務

平成23年3月17日 平成23年3月28日
六ヶ所村
中央公民館

午前10時45分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村役場分庁舎１F情報政策課 平成24年3月31日 まで

18 議他第23-1号
平成23年度六ヶ所村議会だより印刷業務

平成23年3月17日 平成23年3月28日
六ヶ所村
中央公民館

午前10時40分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475 平成24年3月31日 まで

17 上下下委第23-2号
下水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託

平成23年3月17日 平成23年3月28日
六ヶ所村
中央公民館

午前10時30分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村内 平成24年3月31日 まで

16 上下委23-1号
水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託

平成23年3月17日 平成23年3月28日
六ヶ所村
中央公民館

午前10時25分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村内 平成24年3月31日 まで

午前10時5分
平成23年 4月 1日 から

国際教育研修センター 平成24年3月31日 まで
12 国教研委第23-1号

日常清掃委託業務
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前10時10分
平成23年 4月 1日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平成23年4月30日 まで
13 尾診他第23-1号

カード式テレビ等導入
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前10時15分
平成23年 4月 1日 から

各小中学校９校・中央、千歳公民館外7施設 平成24年3月31日 まで
14 教学委第23-4号

教育委員会管理施設消防設備保守点検業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館

午前10時20分
平成23年 4月 1日 から

各小中学校９校・中央、千歳公民館外7施設 平成24年3月31日 まで
15 教学委第23-3号

教育委員会管理施設自家用電気工作物等保安業務委託
平成23年3月17日 平成23年3月28日

六ヶ所村
中央公民館
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平成23年4月18日 作成
事　　　業　　　名
施工（納入）場所

入　札　通　知　状　況
財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

2 建委第23-2号

千歳1号線外1実施設計業務委託

平成23年4月18日 平成23年4月26日

1 社教工第23-1号

平沼プール改修工事

平成23年4月18日 平成23年4月26日

から

六ヶ所村倉内地内 平成23年7月29日 まで

平成23年4月28日 から

六ヶ所村大字平沼字久保地内 平成23年7月11日 まで

六ヶ所村立中央
公民館会議室

午前9時

六ヶ所村立中央
公民館会議室

午前9時5分

平成23年4月28日

午前9時20分

平成23年4月28日 から

国際教育研修センター
平成23年12月15

日
まで

3 国教研委第23-5号

定期清掃業務委託

平成23年4月18日 平成23年4月26日
六ヶ所村立中央
公民館会議室
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平成23年4月25日 作成
事　　　業　　　名
施工（納入）場所

から

六ヶ所村大字尾駮地内 平成23年7月15日 まで

平成23年5月11日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平成24年3月26日 まで

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時5分

平成23年5月11日

2 福委第23-14号

（仮称）総合医療福祉施設地質調査業務委
託

平成23年4月25日 平成23年5月9日

1 福委第23-13号

（仮称）総合医療福祉施設事業認定業務・
測量用地調査等業務委託

平成23年4月25日 平成23年5月9日

入　札　通　知　状　況
財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期
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平成23年5月23日 作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

9時45分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字泊字焼山地内 平 成 23 年 9 月 30 日 まで

8 福工第23-3号

泊第二保育所外壁改修工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

9時40分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字平沼字二階坂地内 平 成 23 年 9 月 30 日 まで

7 福工第23-4号

平沼保育所改修工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時30分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平成 23 年 10 月 31 日 まで

6 上下南工第23-4号

南部処理区管渠第66号工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時25分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平成23年10月31日 まで

5 上下南工第23-3号

南部処理区管渠第65号工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時20分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平成23年10月31日 まで

4 上下南工第23-2号

南部処理区管渠第64号工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

9時15分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

千歳平地区公民館 平成 23年 7月 30日 まで

3 教千公他第23-1号

複写機購入事業

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

から

六ヶ所村大字泊字川原地内 平成 23年 7月 30日 まで

平成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附535（郷土館事務
室）

平成 23年 6月 30日 まで

六ヶ所村
中央公民館
会議室

午前9時

六ヶ所村
中央公民館
会議室

9時05分

平 成 23 年 6 月 3 日

2 教泊ふ他第23-1号

泊地区ふれあいセンターコピー機購入

平成23年5月23日 平成23年5月31日

1 教郷他第23-5号

コピー・FAX複合機購入事業

平成23年5月23日 平成23年5月31日

入　札　通　知　状　況

財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期
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平成23年5月23日 作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

入　札　通　知　状　況

財　　政　　課

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10時15分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475 平 成 24 年 3 月 31 日 まで

13 総委第23-13号

庁舎等定期清掃業務委託

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

9時55分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 8 月 12 日 まで

10 福工第23-1号

新城平ゲートボール場改修工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

10時00分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平成 23 年 12 月 14 日 まで

11 企委第23-4号

尾駮中央地区計画策定業務委託

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

10時10分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475 平 成 24 年 3 月 31 日 まで

12 総委第23-14号

庁舎前環境維持管理業務委託

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室

9時50分

平 成 23 年 6 月 3 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 23 年 9 月 30 日 まで

9 福工第23-2号

旧千歳平診療所等解体工事

平成23年5月23日 平成23年5月31日

六ヶ所村
中央公民館
会議室
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月8日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

午前9時45分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村泊地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
10 建工第23-25号

泊中央線改良舗装工事(3工区)
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時40分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村泊地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
9 建工第23-24号

泊中央線改良舗装工事(2 工区)
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時35分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村泊地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
8 建工第23-23号

泊中央線改良舗装工事(1工区)
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
7 建工第23-29号

千歳平1号・2号幹線改修工事（3工区）
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時25分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
6 建工第23-28号

千歳平1号・2号幹線改修工事（2工区）
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで
5 建工第23-27号

千歳平1号・2号幹線改修工事（1工区）
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 9 月 22 日 まで
4 建工第23-33号

倉内・平沼小学校統合整備事業排水流沫工事（２工
区）

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 9 月 22 日 まで
3 建工第23-14号

倉内・平沼小学校統合整備事業排水流沫工事（１工
区）

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

平 成 23 年 12 月 25 日 まで

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 6 月 21 日

午前9時10分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

2 建工第23-32号
倉内地区側溝整備工事（3工区）

平成23年6月8日 平成23年6月16日

1 建工第23-30号
倉内地区側溝整備工事（1工区）

平成23年6月8日 平成23年6月16日

から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 25 日 まで

平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内地内
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月8日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

20 教政他第23-1号

エネルギー教育支援事業施設見学時バス借上
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時35分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

各小学校から施設見学崎 平 成 23 年 9 月 30 日 まで

午前9時55分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字泊字川原地内 平 成 23 年 8 月 31 日 まで
12 建委第23-10号

泊川原北8号線実施設計業務委託
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時50分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 25 日 まで
11 建工第23-31号

倉内地区側溝整備工事（2工区）
平成23年6月8日 平成23年6月16日

六ヶ所村立
中央公民館

13 企委第23-9号
区画整理事業換地計画等修正業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

14 企委第23-10号
区画整理事業街区画地点出来形確認測量業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時5分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

15 建委第23-18号

倉内・平沼小学校統合整備事業排水流沫工事施工監
理業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時10分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 9 月 22 日 まで

16 建委第23-16号
千歳平1号・2号幹線改修工事施工監理業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時15分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 24 年 1 月 13 日 まで

18 建委第23-14号
泊中央線改良舗装工事施工監理業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時25分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ケ所村泊地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで

19 建委第23-17号
倉内地区側溝整備工事施工監理業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時30分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 28 日 まで

17 企委第23-4号
尾駮中央地区計画策定業務委託

平成23年6月8日 平成23年6月16日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時20分
平 成 23 年 6 月 21 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 23 年 12 月 14 日 まで
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月13日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

1 建工第23-13号
倉内・平沼小学校統合整備事業粗造成工事

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

2 建工第23-20号
原々種農場弥栄平線改良舗装工事（１工区）

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時5分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

3 建工第23-21号
原々種農場弥栄平線改良舗装工事（２工区）

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

4 建工第23-26号
平沼高瀬川線改良舗装工事

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 8 日 まで

6 企工第23-3号
区画整理事業５期造成工事（１工区）

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時25分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

5 企工第23-7号
区画整理事業４期道路工事

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

7 郷工第23-1号
郷土館改修工事

平成23年6月13日 平成23年6月28日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 6 月 30 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 10 月 31 日 まで

8 教学他第23-2号

スクールバス購入
平成23年6月13日 平成23年6月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時35分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

尾駮車庫1台、千歳平車庫2台 平 成 23 年 12 月 16 日 まで

- 1 -



入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月30日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

8 企工第23-5号
区画整理事業５期造成工事（３工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時40分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

7 企工第23-4号
区画整理事業５期造成工事（２工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

6 上下工第23-1号

尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ北地区配水管布設工事
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時25分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

5 郷工第23-2号
郷土館衛生設備改修工事

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附535番地 平 成 23 年 10 月 31 日 まで

4 企工第23-11号
区画整理事業４期電気工事（４工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

3 企工第23-10号
区画整理事業４期電気工事（３工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

2 企工第23-9号
区画整理事業４期電気工事（２工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

1 企工第23-8号
区画整理事業４期電気工事（１工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時
平 成 22 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 郷委第23-1号
郷土館改修工事施工監理業務委託

平成23年6月30日 平成23年7月8日

9 企工第23-6号
区画整理事業５期造成工事（４工区）

平成23年6月30日 平成23年7月8日

から

六ヶ所村大字尾駮字野附535番地 平 成 23 年 10 月 31 日 まで

平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時45分

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時50分
平 成 23 年 7 月 14 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月30日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

午前9時55分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで
11 企委第23-7号

区画整理事業４期道路工事監理業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで
12 企委第23-6号

区画整理事業５期造成工事監理業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時10分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで
13 企委第23-8号

区画整理事業画地確定測量業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時15分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字鷹架地内 平 成 23 年 12 月 16 日 まで
14 建委第23-26号

戸鎖西線用地測量業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時20分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
15 建委第23-13号

原々種農場弥栄平線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時25分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 16 日 まで
16 建委第23-15号

平沼高瀬川線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時30分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村平沼地内 平 成 23 年 10 月 31 日 まで
17 農委第23-2号

六ヶ所村長芋洗浄選別・貯蔵施設基本設計業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時35分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

第2次耐震診断　二又夢はぐ館、室ノ久保地区学習等
供用センター

平 成 23 年 10 月 31 日 まで
18 社教委23-１号

社会教育施設耐震診断業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時40分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで
19 建委第23-24号

防災行政用無線老朽度調査業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時45分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 26 日 まで
20 上下委第23-11号

尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ北地区配水管布設工事施工監理業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月30日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

25 教学他第23-6号

村内中学校一般備品購入
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時20分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

村内各中学校 平 成 23 年 8 月 19 日 まで

30 尾診他第23-4号

尾駮診療所医療機器購入（画像情報システム）
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時50分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

29 教学委第23-6号

教育委員会管理施設貯油槽清掃及び埋設配管点検業
務委託

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時45分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

各小中学校、千歳平公民館、給食センター、二又夢
はぐ館、室ノ久保地区学習等供用センター

平 成 23 年 9 月 22 日 まで

27 教学委第23-8号

教育委員会管理施設清掃業務委託（その2）
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時35分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

各小中学校、中央公民館、二又夢はぐ館、室ノ久保
地区学習等供用センター、中志地区学習等供用セン

平 成 24 年 3 月 25 日 まで

26 教学他第23-8号

村内中学校教材用備品購入
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時25分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

村内各中学校 平 成 23 年 8 月 19 日 まで

24 教学他第23-9号

村内小学校教材用備品購入
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時15分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

村内各小学校 平 成 23 年 8 月 19 日 まで

23 教学他第23-7号

村内小学校一般備品購入
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時10分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

村内各小学校 平 成 23 年 8 月 19 日 まで

22 総他第23-6号
デジタルモノクロ複合複写機購入（その２）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時5分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475番地 平 成 23 年 7 月 31 日 まで

21 総他第23-5号
デジタルモノクロ複合複写機購入（その１）

平成23年6月30日 平成23年7月8日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475番地 平 成 23 年 7 月 31 日 まで

28 教学委第23-5号

教育委員会管理施設貯水槽清掃業務委託
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時40分
平 成 23 年 7 月 14 日 から

各小中学校、中央公民館、泊地区ふれあいセン
ター、中志地区学習等供用センター、給食センター

平 成 23 年 11 月 30 日 まで
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年6月30日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

31 尾診他第23-5号

尾駮診療所医療機器購入（超音波診断装置）
平成23年6月30日 平成23年7月8日

六ヶ所村立
中央公民館

正午
平 成 23 年 7 月 14 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

- 4 -



入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年7月25日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

8 上下南工第23-7号

南部処理区管渠第68号工事（マンホールポンプ）工
事

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時40分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

7 上下南工第23-6号

南部処理区管渠第67号工事（マンホールポンプ）工
事

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時35分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

6 教学工第23-11号

尾駮小学校防塵ネット設置工事
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附（尾駮小学校） 平 成 23 年 10 月 31 日 まで

5 原委第23-10号

バリアフリー型放射線・行政情報伝達システム機器
撤去処分業務委託（５工区）

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村内（千歳平地区、千歳地区、庄内地区他） 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

4 原委第23-9号

バリアフリー型放射線・行政情報伝達システム機器
撤去処分業務委託（４工区）

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村内（倉内地区、平沼地区他） 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

3 原委第23-8号

バリアフリー型放射線・行政情報伝達システム機器
撤去処分業務委託（３工区）

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村内（尾駮地区、戸鎖・室ノ久保地区、出戸
地区、二又地区他）

平 成 23 年 11 月 30 日 まで

2 原委第23-7号

バリアフリー型放射線・行政情報伝達システム機器
撤去処分業務委託（２工区）

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村内（レイクタウン地区） 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

1 原委第23-6号

バリアフリー型放射線・行政情報伝達システム機器
撤去処分業務委託（１工区）

平成23年7月25日 平成23年8月2日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時00分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村内（泊地区） 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 上下北整委第23-2号

区画整理事業4期下水道工事施工監理業務委託
平成23年7月25日 平成23年8月2日

9 上下南工第23-8号

南部処理区管渠第69号工事（マンホールポンプ）工
事

平成23年7月25日 平成23年8月2日

から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時45分

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時50分
平 成 23 年 8 月 5 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年7月25日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

午前10時00分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで
11 農委第23-3号

老部川魚道設置工事実施設計業務委託
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時05分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字鷹架地内 平 成 24 年 3 月 16 日 まで
12 福委第23-26号

旧処分場環境整備工事実施設計業務委託
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時10分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで
13 福工第23-7号

老人福祉センター温泉ポンプ取替工事
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時15分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 23 年 9 月 30 日 まで
14 福他第23-12号

平成23年度敬老会記念品購入
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時20分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字尾駮地内 平 成 23 年 11 月 4 日 まで
15 建他第23-11号

除雪車両用タイヤチェーン購入
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時30分
平 成 23 年 8 月 5 日 から

六ヶ所村大字泊字川原地内 平 成 23 年 10 月 20 日 まで
16 健他第23-2号

泊診療所医療機器購入
平成23年7月25日 平成23年8月2日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年8月8日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
予定工（納）期番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間

午前9時20分
議会承認の日の翌日 から

六ヶ所村大字平沼字二階坂27番地1 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
1 原他第23-2号

消防ポンプ自動車購入
平成23年8月8日 平成23年8月23日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年8月15日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
予定工（納）期

1 上下南工第23-9号

南部処理区管渠第70号工事
平成23年8月15日 平成23年8月23日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時
平 成 23 年 8 月 26 日 から

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間

4 上下南工第23-11号

南部処理区管渠第72号工事
平成23年8月15日 平成23年8月23日

六ヶ所村大字倉内  地内 平 成 23 年 12 月 15 日 まで

3 上下南工第23-10号

南部処理区管渠第71号工事
平成23年8月15日 平成23年8月23日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 8 月 26 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

平 成 23 年 8 月 26 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

午前9時5分
平 成 23 年 8 月 26 日 から

六ヶ所村大字倉内　地内 平 成 23 年 12 月 15 日 まで
2 上下南工第23-12号

南部処理区管渠第73号工事
平成23年8月15日 平成23年8月23日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月5日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

8 農工第23-5号
端2号線改良舗装工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時40分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

7 建工第23-68号
泊１号線交差点改良舗装工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時35分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字泊地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

6 建工第23-67号
川原南５号線改良舗装工事（2工区）

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字泊地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

5 建工第23-66号
川原南５号線改良舗装工事（１工区）

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時25分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字泊地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

4 建工第23-52号
中山崎線改良舗装工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村泊地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

3 建工第23-53号
倉内蒼前堂線改良舗装工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 22 日 まで

2 建工第23-55号
千歳４号線改良舗装工事（２工区）

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時５分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

1 建工第23-54号
千歳４号線改良舗装工事（１工区）

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 福工第23-11号
高齢者生活福祉センター給湯ボイラー取替工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日

9 農工第23-6号
第４庄内地区農道整備工事

平成23年9月5日 平成23年9月13日

から

六ヶ所村大字平沼字二階坂92番地7 平 成 23 年 11 月 30 日 まで

平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎地内 平 成 23 年 11 月 25 日 まで

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時50分

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時55分
平 成 23 年 9 月 16 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月5日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

午前10時
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字平沼字二階坂92番地7 平 成 23 年 11 月 30 日 まで
11 福工第23-8号

老人福祉センター等下水道接続工事
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時5分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ケ所村泊地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
12 建委第23-33号

中山崎線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時10分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 23 年 12 月 22 日 まで
13 建委第23-34号

倉内蒼前堂線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時15分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
14 建委第23-35号

千歳４号線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時20分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
15 建委第23-40号

川原南５号線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時30分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
16 農委第23-10号

端2号線改良舗装工事施工監理業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時35分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 16 日 まで
17 建委第23-39号

第3庄内2号線実施設計業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時40分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村地内 平 成 24 年 3 月 25 日 まで
18 企委第23-19号

スポーツレクリエーション施設整備事業基本構想等
策定業務委託

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前10時45分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字鷹架字道ノ上66-184 平 成 24 年 2 月 29 日 まで
19 福委第23-29号

最終処分場水処理施設改修工事実施設計業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時50分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村内 平 成 23 年 10 月 28 日 まで
20 建委第23-38号

防災行政用無線保守点検業務委託
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月5日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

25 原他第23-8号
消防用ホース　購入

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時25分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村消防団屯所　各10ヶ所 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

26 上下他第23-1号

水道ﾒｰﾀｰ購入事業
平成23年9月5日 平成23年9月13日

六ヶ所村立
中央公民館

午前11時30分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎897番地15（千歳浄配水場） 平 成 23 年 11 月 25 日 まで

24 原他第23-7号
消防防災車両（指令車）購入

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時20分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475 平 成 23 年 12 月 20 日 まで

23 教委第23-9号
教育委員会管理施設暖房器保守点検業務委託

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時10分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

各小中学校、中央公民館、千歳平公民館、二又夢は
ぐ館、室ノ久保地区学習等供用センター

平 成 24 年 3 月 26 日 まで

22 教委第23-7号

教育委員会管理施設ボイラーばい煙濃度測定業務委
託

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時5分
平 成 23 年 9 月 16 日 から

各小中学校、中央公民館、給食センター 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

21 福委第23-27号
第５期介護保険事業計画策定業務委託

平成23年9月5日 平成23年9月13日
六ヶ所村立
中央公民館

午前11時
平 成 23 年 9 月 16 日 から

六ヶ所村地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月9日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
予定工（納）期番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間

午前9時
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
1 建工第23-60号

倉内・平沼小学校統合整備事業校舎建設工事
（建築） 平成23年9月9日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
3 建工第23-61号

倉内・平沼小学校統合整備事業校舎建設工事
（電気） 平成23年9月9日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時15分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
4 建工第23-62号

倉内・平沼小学校統合整備事業校舎建設工事
（機械設備） 平成23年9月9日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時5分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
2 建工第23-63号

倉内・平沼小学校統合整備事業講堂建設工事
（建築） 平成23年9月9日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
議 会 承 認 後 の 翌 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
5 建工第23-65号

倉内・平沼小学校統合整備事業講堂建設工事
（機械設備） 平成23年9月9日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月16日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
予定工（納）期番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間

午前9時25分
平 成 23 年 9 月 30 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
1 福委第23-31号

（仮称）総合医療福祉施設新築実施設計業務委
託 平成23年9月16日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 9 月 30 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
2 福委第23-35号

（仮称）総合医療福祉施設に伴う下水道実施設
計業務委託 平成23年9月16日 平成23年9月28日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年9月28日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

午前10時
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
12 福委第23-33号

六ヶ所村障がい者支援計画策定業務委託（改訂版）
平成23年9月28日 平成23年10月6日

六ヶ所村立中
央公民館

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 12 月 25 日 まで
11 建委第23-36号

倉内・平沼小学校統合整備事業建設工事施工監理業
務委託

平成23年9月28日 平成23年10月6日
六ヶ所村立中
央公民館

平 成 24 年 12 月 25 日 まで

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時40分

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時45分
平 成 23 年 10 月 13 日

午前9時50分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 上下南委第23-4号

南部処理区管渠実施設計業務委託（その１７）
平成23年9月28日 平成23年10月6日

9 建工第23-64号

倉内・平沼小学校統合整備事業講堂建設工事（電
気）

平成23年9月28日 平成23年10月6日

から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内地内

1 上下南工第23-14号

南部処理区管渠第74号工事
平成23年9月28日 平成23年10月6日

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

2 上下南工第23-15号

南部処理区管渠第75号工事
平成23年9月28日 平成23年10月6日

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

3 上下南工第23-16号

南部処理区管渠第76号工事
平成23年9月28日 平成23年10月6日

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

4 上下南工第23-17号

南部処理区管渠第77号工事
平成23年9月28日 平成23年10月6日

六ヶ所村立中
央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

5 農工第23-10号
倉内7-3号線農道整備工事

平成23年9月28日 平成23年10月6日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内字道ノ上地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

6 農工第23-8号
中志19-1号線農道整備工事

平成23年9月28日 平成23年10月6日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時25分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内字家ノ上地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

7 農工第23-9号
中志19-2号線農道整備工事

平成23年9月28日 平成23年10月6日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内字家ノ上地内 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

8 上下工第23-3号
千歳平地区配水管布設工事

平成23年9月28日 平成23年10月6日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時35分
平 成 23 年 10 月 13 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 23 年 12 月 22 日 まで
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年10月18日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

4 原委第23-13号
六ヶ所村学校施設非常発電設備工事設計業務委託

平成23年10月18日 平成23年10月26日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時15分
平 成 23 年 10 月 28 日 から

泊小学校・泊中学校・千歳平小学校・千歳中学校・第二中学校 平 成 23 年 12 月 22 日 まで

3 建工第23-78号
尾駮中央１号線側溝改修工事

平成23年10月18日 平成23年10月26日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 10 月 28 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで

2 建工第23-77号
泊川原北８号線改良舗装工事

平成23年10月18日 平成23年10月26日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 10 月 28 日 から

六ヶ所村大字泊字川原地内 平 成 23 年 12 月 27 日 まで

1 上下北工第23-4号
北部処理区管渠第90号工事

平成23年10月18日 平成23年10月26日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時
平 成 23 年 10 月 28 日 から

六ヶ所村大字泊字焼山地内 平 成 24 年 3 月 26 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年10月26日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

1 農委第23-14号
倉内地区環境保全林公園下刈業務委託

平成23年10月26日 平成23年11月7日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時
平 成 23 年 11 月 11 日 から

六ヶ所村倉内字唐貝地地区 平 成 23 年 12 月 15 日 まで

2 農委第23-15号
鷹架地区分収造林除伐業務委託

平成23年10月26日 平成23年11月7日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時5分
平 成 23 年 11 月 11 日 から

六ヶ所村鷹架地区 平 成 23 年 12 月 15 日 まで

3 建工第23-79号
国道３３８号交差点舗装工事

平成23年10月26日 平成23年11月7日
六ヶ所村立中
央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 11 月 11 日 から

六ヶ所村大字泊字川原地内 平 成 24 年 1 月 27 日 まで
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年11月14日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

平成23年度職員用パソコン購入

8 総委第23-29号

戸鎖児童厚生体育施設・倉内集会所衛生設備等改修
工事設計業務委託

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時40分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内等 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

7 総委第23-27号
石川集会所改築工事設計業務委託

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時35分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字出戸字棚沢 平 成 24 年 3 月 22 日 まで

6 総委第23-26号
老部川集会所改築工事設計業務委託

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時30分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字尾駮字猿子沢地内 平 成 24 年 3 月 24 日 まで

5 建委第23-53号
防雪柵設置業務委託

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時25分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字尾駮･鷹架・平沼・倉内地内 平 成 24 年 3 月 30 日 まで

4 総委第23-30号
庁舎前松木剪定雪吊業務委託

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時20分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附４７５ 平 成 24 年 3 月 24 日 まで

3 総工第23-12号
庄内集会所駐車場整備工事

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時10分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 3 月 24 日 まで

2 建委第23-52号
凍結防止剤散布業務委託（2工区）

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時５分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字鷹架・平沼・倉内地内 平 成 24 年 3 月 30 日 まで

1 建委第23-51号
凍結防止剤散布業務委託（1工区）

平成23年11月14日 平成23年11月22日
六ヶ所村立
中央公民館

午前9時
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村大字泊・尾駮地内 平 成 24 年 3 月 30 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 情他第23-5号
平成23年度庁内用プリンタ購入

平成23年11月14日 平成23年11月22日

9 情他第23-4号 平成23年11月14日 平成23年11月22日

から

六ヶ所村役場分庁舎１階　情報政策課 平 成 24 年 1 月 31 日 まで

平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村役場分庁舎１階　情報政策課 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時50分

六ヶ所村立
中央公民館

午前9時55分
平 成 23 年 11 月 25 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年11月14日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

午前10時
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
11 建委第23-50号

道路台帳作成業務委託
平成23年11月14日 平成23年11月22日

六ヶ所村立
中央公民館

午前10時10分
平 成 23 年 11 月 25 日 から

六ヶ所村役場 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
12 原他第23-13号

ガンマ線用シンチレーションサーベイメータ購入
平成23年11月14日 平成23年11月22日

六ヶ所村立
中央公民館
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年12月14日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで
11 農委第23-20号

長芋洗浄選別・貯蔵施設地質調査業務委託
平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室

まで
中央公民館会議室 午前9時45分

中央公民館会議室 午前9時50分
平 成 23 年 12 月 23 日

午前9時55分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 農委第23-19号
長芋洗浄選別・貯蔵施設開発行為許可申請業務委託

平成23年12月14日 平成23年12月22日

9 農委第23-18号 平成23年12月14日 平成23年12月22日

から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 23 日

1 原工第23-1号
焼山地区防火水槽設置工事

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字泊字焼山345番地 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

2 総工第23-14号
尾駮地区学習等供用施設スロープ設置工事

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時5分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字尾駮字家ノ前地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

3 企工第23-15号
太陽光発電システム設置工事

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時10分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字鷹架字道ノ下地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

4 教学他第23-20号
教育用パソコン購入（中学校分）

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時15分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

尾駮字野附1054番地（六ヶ所村立第一中学校） 平 成 24 年 1 月 31 日 まで

5 上下他第23-8号
水道ﾒｰﾀｰ購入

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時20分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎897番地15（千歳浄配水場） 平 成 24 年 3 月 2 日 まで

6 教学委第23-31号
倉内・平沼小学校車庫等建設実施設計業務委託

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時30分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字倉内字湯沢地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

から

六ヶ所村大字平沼地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

7 社教委第23-13号
中央公民館改修工事実施設計業務委託

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時35分
平 成 23 年 12 月 23 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

長芋洗浄選別・貯蔵施設事業認定資料作成業務委託

8 農委第23-17号
長芋洗浄選別・貯蔵施設測量業務委託

平成23年12月14日 平成23年12月22日 中央公民館会議室 午前9時40分
平 成 23 年 12 月 23 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年1月20日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

3 社教工第23-7号
千歳平地区公民館駐車場整備工事

平成24年1月20日 平成24年1月30日 中央公民館会議室 午前9時10分
平 成 24 年 1 月 31 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

2 総工第23-17号
千歳平地区LED防犯灯交換工事

平成24年1月20日 平成24年1月30日 中央公民館会議室 午前9時5分
平 成 24 年 1 月 31 日 から

六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

1 総工第23-18号
本庁舎非常電源改修工事

平成24年1月20日 平成24年1月30日 中央公民館会議室 午前9時
平 成 24 年 1 月 31 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成23年2月6日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

1 尾診他第23-17号
尾駮診療所歯科医療機器購入

平成24年2月6日 平成24年2月14日 中央公民館会議室 午前11時30分
平 成 24 年 2 月 16 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平 成 24 年 3 月 23 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成24年3月16日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所

国際教育研修センター清掃委託業務

8 教学委第24-1号
教育委員会管理施設清掃業務委託（その1）

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時35分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

郷土館、千歳平地区公民館、泊地区ふれあいセン
ター

平 成 25 年 3 月 31 日 まで

7 総委第24-1号
庁舎等日常清掃業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時30分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

6 教学委第24-3号
教育委員会管理施設機械警備業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時25分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

各小中学校、郷土館、泊地区ふれあいセンター 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

5 総委第24-2号
庁舎夜間警備等業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時20分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附地内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

4 上下下委第24-3号

下水道施設機械警備業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時15分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

3 上下下委第24-2号

下水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時10分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

2 上下委第24-1号
水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

9時05分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

1 教学委第24-4号
教育委員会管理施設自家用電気工作物保安業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

9時
平 成 24 年 4 月 1 日 から

各小中学校、中央公民館外8施設 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

10 尾診委第24-1号
尾駮診療所・保健相談センター清掃業務委託

平成24年3月16日 平成24年3月27日

9
国教研委第24-

1号
平成24年3月16日 平成24年3月27日

から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

平 成 24 年 4 月 1 日 から

国際教育研修センター 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時40分

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時45分
平 成 24 年 4 月 1 日
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成24年3月16日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

午前9時50分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで
11 建委第24-1号

ゆとりの駐車帯清掃業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前9時55分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字倉内・鷹架地内 平 成 25 年 3 月 31 日 まで
12 建委第24-2号

公営住宅外１浄化槽維持管理業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時
平 成 24 年 4 月 1 日 から

各小中学校、ふれあい笹原館、中志地区学習等供用
センター、給食センター、郷土館

平 成 25 年 3 月 31 日 まで
13 教学委第24-2号

教育委員会管理施設浄化槽維持管理業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時20分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村役場分庁舎１階情報政策課 平 成 25 年 3 月 31 日 まで
14 情他第24-1号

平成24年度「広報ろっかしょ」印刷業務
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時25分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地 平 成 27 年 3 月 31 日 まで
15 尾診他第24-1号

生体情報モニター賃借
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時30分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

各小中学校、中央公民館外7施設 平 成 25 年 3 月 31 日 まで
16 教学委第24-5号

教育委員会管理施設消防設備点検業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時35分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

泊、石川地区 平 成 25 年 3 月 31 日 まで
17 福委第24-1号

六ヶ所村北地区家庭ごみ収集運搬業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時40分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

新納屋、酪農センター、平沼、倉内、内沼、中志、
新城平、六原、端、笹崎、千歳平、千歳、庄内、睦

平 成 25 年 3 月 31 日 まで
18 福委第24-2号

六ヶ所村南地区家庭ごみ収集運搬業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時45分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

出戸、新町、老部川、尾駮浜、尾駮、野附、尾駮レ
イクタウン、富ノ沢、二又、第三二又、第四雲雀

平 成 25 年 3 月 31 日 まで
19 福委第24-3号

六ヶ所村中地区家庭ごみ収集運搬業務委託
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時50分
平 成 24 年 3 月 31 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 8 月 31 日 まで
20 上下南工第23-23号

南部処理区管渠第78号工事
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室
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入　札　通　知　状　況 財政課
平成24年3月16日　作成

事　　　業　　　名

施工（納入）場所
番号 事業番号 入札通知月日 入　札　日 入札場所 入札時間 予定工（納）期

24 議他第24-1号
平成24年度六ヶ所村議会だより印刷業務

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時24分
平 成 24 年 4 月 1 日 から

六ヶ所村大字尾駮字野附475番地 平 成 25 年 3 月 31 日 まで

23 原他第23-29号
小型船舶用救命胴衣（ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ）購入

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前11時10分
平 成 24 年 3 月 31 日 から

消防団（１１コ分団） 平 成 24 年 5 月 31 日 まで

22 原他第23-28号
携帯用デジタル簡易無線機（ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ）購入

平成24年3月16日 平成24年3月27日
六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前11時
平 成 24 年 3 月 31 日 から

消防団（１１コ分団） 平 成 24 年 5 月 31 日 まで

21 上下南工第23-24号

南部処理区管渠第79号工事
平成24年3月16日 平成24年3月27日

六ヶ所村立中
央公民館会議
室

午前10時55分
平 成 24 年 3 月 31 日 から

六ヶ所村大字倉内地内 平 成 24 年 8 月 31 日 まで
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	23.03.17
	1/2
	2/2

	23.04.18
	23.04.25
	23.05.23
	1/2
	2/2

	23.06.08
	1/2
	2/2

	23.06.13
	23.06.30
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	23.07.25
	1/2
	2/2

	23.08.08
	23.08.15
	23.09.05
	1/3
	2/3
	3/3

	23.09.09
	23.09.16
	23.09.28
	23.10.18
	23.11.07
	23.11.14
	1/2
	2/2

	23.12.14
	24.01.20
	24.02.14
	24.03.16
	1/3
	2/3
	3/3


