

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年3月16日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	教学委第24-4号	教育委員会管理施設自家用電気工作物保安業務委託 各小中学校、中央公民館外8施設	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	9時	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
2	上下委第24-1号	水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託 六ヶ所村内	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	9時05分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
3	上下下委第24-2号	下水道施設自家用電気工作物保安点検業務委託 六ヶ所村内	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
4	上下下委第24-3号	下水道施設機械警備業務委託 六ヶ所村内	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
5	総委第24-2号	庁舎夜間警備等業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附地内	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
6	教学委第24-3号	教育委員会管理施設機械警備業務委託 各小中学校、郷土館、泊地区ふれあいセンター	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時25分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
7	総委第24-1号	庁舎等日常清掃業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附地内	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
8	教学委第24-1号	教育委員会管理施設清掃業務委託(その1) 郷土館、千歳平地区公民館、泊地区ふれあいセンター	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
9	国教研委第24-1号	国際教育研修センター清掃委託業務 国際教育研修センター	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
10	尾診委第24-1号	尾駮診療所・保健相談センター清掃業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附1161番地	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時45分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年3月16日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	建委第24-1号	ゆとりの駐車帯清掃業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内					
12	建委第24-2号	公営住宅外1浄化槽維持管理業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時55分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字倉内・鷹架地内					
13	教学委第24-2号	教育委員会管理施設浄化槽維持管理業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		各小中学校、ふれあい笹原館、中志地区学習等共用センター、給食センター、郷土館					
14	情他第24-1号	平成24年度「広報ろっかしよ」印刷業務	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時20分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村役場分庁舎1階情報政策課					
15	尾診他第24-1号	生体情報モニター賃借	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時25分	平成24年4月1日から 平成27年3月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附1161番地					
16	教学委第24-5号	教育委員会管理施設消防設備点検業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時30分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		各小中学校、中央公民館外7施設					
17	福委第24-1号	六ヶ所村北地区家庭ごみ収集運搬業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時35分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		泊、石川地区					
18	福委第24-2号	六ヶ所村南地区家庭ごみ収集運搬業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時40分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		新納屋、酪農センター、平沼、倉内、内沼、中志、新城平、六原、端、笹崎、千歳平、千歳、庄内、睦					
19	福委第24-3号	六ヶ所村中地区家庭ごみ収集運搬業務委託	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時45分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		出戸、新町、老部川、尾駸浜、尾駸、野附、尾駸レイクタウン、富ノ沢、二又、第三二又、第四雲雀					
20	上下南工第23-23号	南部処理区管渠第78号工事	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時50分	平成24年3月31日から 平成24年8月31日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					

入札通知状況

財政課
平成24年3月16日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
21	上下南工第23-24号	南部処理区管渠第79号工事	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時55分	平成24年3月31日から 平成24年8月31日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
22	原他第23-28号	携帯用デジタル簡易無線機(トランパ-)購入	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時	平成24年3月31日から 平成24年5月31日まで
		消防団(11コ分団)					
23	原他第23-29号	小型船舶用救命胴衣(ライフジャケット)購入	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時10分	平成24年3月31日から 平成24年5月31日まで
		消防団(11コ分団)					
24	議他第24-1号	平成24年度六ヶ所村議会だより印刷業務	平成24年3月16日	平成24年3月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時24分	平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附475番地					

入札通知状況

財政課
平成24年4月6日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	原委第24-2号	泊川原地区飲料水兼用耐震性防火水槽設置工事設計 業務委託 六ヶ所村泊地区	平成24年4月6日	平成24年4月16日	分庁舎3階大会 議室	9時	平成24年4月16日から 平成24年5月18日まで

入札通知状況

財政課
平成24年5月8日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	福工第24-1号	(仮称)総合医療福祉施設植栽工事	平成24年4月17日	平成24年4月25日	六ヶ所村立中央公民館会議室	9時	平成24年4月27日から 平成24年6月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					

入札通知状況

財政課
平成24年4月20日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建工第24-4号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業造成工事	平成24年4月20日	平成24年5月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	9時	議会承認後の翌日から 平成25年1月18日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					

入札通知状況

財政課
平成24年5月8日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建委第24-7号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業造成工事施工監理業務委託 六ヶ所村大字尾駸地内	平成24年5月8日	平成24年5月16日	六ヶ所村立中央公民館談話室	9時	契約締結の翌日から 平成25年1月31日まで

入札通知状況

財政課
平成24年5月23日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	原他第24-2号	海拔表示板購入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	契約締結日の翌日から 平成24年8月9日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
2	教政他第24-2号	教育用パソコン購入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	契約締結日の翌日から 平成24年6月30日まで
		六ヶ所村内(各小中学校)					
3	教政他第24-1号	小中学校情報セキュリティ対策ソフトおよび対応USBメモリ導入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	契約締結日の翌日から 平成24年6月30日まで
		六ヶ所村内(各小中学校)					
4	上下下他第24-3号	固形塩素剤購入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	契約締結日の翌日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字尾駸字三ツ森地内(中部浄化センター)					
5	上下下他第24-1号	高分子凝集剤購入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	契約締結日の翌日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字尾駸字三ツ森地内(中部浄化センター)					
6	上下下他第24-2号	無機凝集剤購入	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	契約締結日の翌日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字尾駸字三ツ森地内					
7	企委第24-3号	市柳総合公園植栽等業務委託	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	契約締結日の翌日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字鷹架地内					
8	総委第24-15号	庁舎前環境維持管理業務委託	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時5分	契約締結日の翌日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(役場敷地)					
9	総委第24-14号	庁舎定期清掃業務委託	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時10分	契約締結日の翌日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附475(六ヶ所村役場)					
10	総委第24-16号	庁舎等消防設備保守点検業務委託	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時15分	契約締結日の翌日から 平成25年3月31日まで
		六ヶ所村役場庁舎外25施設					

入札通知状況

財政課
平成24年5月23日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	福委第24-18号	旧処分場環境整備工事施工監理業務委託	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時20分	契約締結日の翌日から 平成24年12月25日まで
		六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内					
12	上下南工第24-1号	南部処理区管渠第80号工事	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時25分	契約締結日の翌日から 平成24年8月31日まで
		六ヶ所村大字平沼地内					
13	上下工第24-2号	平沼熊野近隣公園2号線配水管布設工事	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時30分	契約締結日の翌日から 平成24年8月31日まで
		六ヶ所村大字平沼地内					
14	社教工第24-1号	大石総合運動公園プール設備改修工事	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時35分	契約締結日の翌日から 平成24年7月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
15	福工第24-3号	千歳平ゲートボール場フェンス設置等工事	平成24年5月23日	平成24年5月31日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時40分	契約締結日の翌日から 平成24年8月10日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年6月19日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建工第24-39号	泊中央線道路改良舗装工事(1工区)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	契約締結の翌日から 平成25年1月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
2	建工第24-40号	泊中央線道路改良舗装工事(2工区)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	契約締結の翌日から 平成25年1月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
3	建工第24-41号	泊中央線道路改良舗装工事(3工区)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	契約締結の翌日から 平成25年1月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
4	建委第24-17号	泊中央線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	契約締結の翌日から 平成25年1月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
5	原委第24-4号	学校施設非常用発電設備設置工事施工監理業務委託	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内、泊地内					
6	原工第24-2号	学校施設非常用発電設備設置工事(その1)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時25分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内地内(千歳平小学校敷地内)					
7	原工第24-3号	学校施設非常用発電設備設置工事(その2)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内地内(千歳中学校敷地内)					
8	原工第24-4号	学校施設非常用発電設備設置工事(その3)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内地内(第二中学校敷地内)					
9	原工第24-5号	学校施設非常用発電設備設置工事(その4)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字泊地内(泊小学校敷地内)					
10	原工第24-6号	学校施設非常用発電設備設置工事(その5)	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時45分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字泊地内(泊中学校敷地内)					

入札通知状況

財政課
平成24年6月19日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	企工第24-3号	街区公園3号トイレ棟設置工事	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	契約締結の翌日から 平成24年10月31日まで
		尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
12	教学他第24-16号	泊小学校水泳プール監視業務委託	平成24年6月19日	平成24年6月27日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	契約締結の翌日から 平成24年9月14日まで
		六ヶ所村大字泊字川原地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建工第24-38号	中央公民館改修工事(機械設備)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
2	建工第24-37号	中央公民館改修工事(電気)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
3	企工第24-6号	区画整理事業5期電気工事(1工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
4	企工第24-7号	区画整理事業5期電気工事(2工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
5	企工第24-8号	区画整理事業5期電気工事(3工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
6	企工第24-9号	区画整理事業5期電気工事(4工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時25分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
7	農委第24-1号	長芋洗浄選別・貯蔵施設造成実施設計業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村平沼地内					
8	建委第24-19号	倉内・平沼小学校統合整備事業グラウンド・外構整備工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
9	建委第24-27号	千歳平1号・2号幹線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
10	財委第24-3号	多目的広場整備工事実施設計業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時42分	契約締結の翌日から 平成24年12月28日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	企委第24-6号	区画整理事業5期道路工事監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時45分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
12	原委第24-6号	泊地区飲料水兼用耐震性防火水槽設置工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	契約締結の翌日から 平成25年2月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内(泊小学校敷地内)					
13	建委第24-26号	平沼高瀬川線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時55分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字平沼・鷹架地内					
14	建委第24-25号	尾駸地区排水路整備工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
15	建委第24-18号	中央公民館改修工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時5分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
16	農委第23-23号	長芋洗浄選別・貯蔵施設建築実施設計業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時10分	契約締結の翌日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村平沼地内					
17	福委第24-35号	尾駸保育所防音機能復旧実施設計業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時15分	契約締結の翌日から 平成24年12月14日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
18	福委第24-24号	一般廃棄物最終処分場水処理施設改修工事施工監理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時20分	契約締結の翌日から 平成25年3月15日まで
		六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内					
19	企工第24-4号	区画整理事業5期道路工事(1工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時25分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					
20	企工第24-5号	区画整理事業5期道路工事(2工区)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時30分	契約締結の翌日から 平成24年12月26日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内(尾駸レイクタウン北地区)					

入札通知状況

財政課
平成24年7月11日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
21	企工第24-10号	区画整理事業ごみ置場設置工事	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時45分	契約締結の翌日から 平成24年10月31日まで
		六ヶ所村大字尾駁字野附地内(尾駁レイクタウン北地区)					
22	社教工第24-8号	六ヶ所村総合体育館他床塗装改修工事	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時50分	契約締結の翌日から 平成24年9月28日まで
		六ヶ所村大字尾駁字地内、六ヶ所村大字倉内字笹崎地内					
23	企委第24-11号	尾駁レイクタウン北地区植栽維持管理業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時55分	契約締結の翌日から 平成24年10月31日まで
		六ヶ所村大字尾駁字野附地内(尾駁レイクタウン北地区)					
24	福他第24-1号	平成24年度敬老会記念品購入	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時	契約締結の翌日から 平成24年9月30日まで
		六ヶ所村大字尾駁地内(六ヶ所村役場)					
25	教学他第24-7号	村内小学校教材用備品購入	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時10分	契約締結の翌日から 平成24年8月20日まで
		村内各小学校					
26	教学他第24-8号	村内中学校教材用備品購入	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時20分	契約締結の翌日から 平成24年8月20日まで
		村内各中学校					
27	教委第24-6号	教育委員会管理施設清掃業務委託(その2)	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時25分	契約締結の翌日から 平成25年3月25日まで
		各小中学校外3					
28	教委第24-7号	教育委員会管理施設貯水槽清掃業務委託	平成24年7月11日	平成24年7月20日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前11時30分	契約締結の翌日から 平成24年11月30日まで
		各小中学校外4					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建工第24-44号	倉内・端線改良舗装工事	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	0時00分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
2	建工第24-61号	第4庄内線防雪柵設置工事(1工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	0時00分	平成24年8月10日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
3	建工第24-62号	第4庄内線防雪柵設置工事(2工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	0時00分	平成24年8月10日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
4	建工第24-54号	戸鎖前田2号線改良舗装工事	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	0時00分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字鷹架地内					
5	建工第24-52号	千歳・睦栄線改良舗装工事(1工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時20分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎地内					
6	建工第24-53号	千歳・睦栄線改良舗装工事(2工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時25分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎地内					
7	建工第24-55号	尾駮東2号線改良舗装工事(1工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時30分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駮字野附地内					
8	建工第24-56号	尾駮東2号線改良舗装工事(2工区)	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時35分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駮字野附地内					
9	建工第24-59号	倉内蒼前堂線改良舗装工事	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時40分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
10	建委第24-37号	新納屋3号線実施設計業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時45分	平成24年8月10日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字鷹架地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	建委第24 -30号	中山線実施設計業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時50分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
12	建委第24 -29号	千歳・睦栄線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前9時55分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎地内					
13	建委第24 -31号	戸鎖前田2号線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前10時	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字鷹架地内					
14	建委第24 -36号	豊原1号線外1整備事業測量業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前10時5分	平成24年8月10日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
15	建委第24 -32号	尾駁東2号線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前10時10分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駁字野附地内					
16	建委第24 -38号	第4庄内線防雪柵設置工事施工監理業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前10時15分	平成24年8月10日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
17	建委第24 -34号	倉内蒼前堂線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年7月27日	平成24年8月6日	中央公民館	午前10時20分	平成24年8月10日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	総委第24-24号	集会所等浄化槽維持管理業務委託 集会所(倉内、笹崎、豊原、六原、千歳、庄内、石川、端、睦栄、中志)、泊安在所	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時	平成24年8月29日から 平成25年3月22日まで
2	教学委第24-19号	(仮称)倉内・平沼統合小学校教員住宅実施設計業務委託 六ヶ所村大字倉内字湯沢地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時5分	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
3	建委第24-33号	倉内・平沼小学校統合整備事業車庫等建設工事施工監理業務委託 六ヶ所村大字倉内地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時10分	平成24年8月29日から 平成24年12月25日まで
4	建委第24-39号	千歳1号線排水路整備事業実施設計業務委託 六ヶ所村大字倉内地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時15分	平成24年8月29日から 平成25年2月28日まで
5	福委第24-40号	尾駮保育所外構工事実施設計業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時20分	平成24年8月29日から 平成25年1月31日まで
6	教学委24-21号	学校給食センター外構実施設計業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時30分	平成24年8月29日から 平成25年3月20日まで
7	福委第24-21号	一般廃棄物最終処分場測量業務委託 六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時35分	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
8	上下南委第24-4号	南部処理区管渠実施設計(その18)業務委託 六ヶ所村大字倉内地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時40分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
9	教学委24-20号	学校給食センター実施設計業務委託 六ヶ所村大字尾駮字野附地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時45分	平成24年8月29日から 平成25年3月20日まで
10	福委第24-20号	一般廃棄物最終処分場改修工事基本設計業務委託 六ヶ所村大字鷹架字道ノ上地内	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前9時50分	平成24年8月29日から 平成25年1月31日まで

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	上下南委第24-3号	南部浄化センター増設施設設計業務委託	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時	平成24年8月29日から 平成25年3月8日まで
		六ヶ所村大字平沼地内					
12	上下委第24-18号	尾駁レイクの北地区配水管布設工事施工監理業務委託	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時5分	平成24年8月29日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字尾駁字野附地内					
13	社教工第24-12号	千歳平地区体育館排煙オペレータ補修工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時10分	平成24年8月29日から 平成24年9月28日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
14	総工第24-4号	尾駁地区学習等供用センター改修工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時15分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字尾駁字家ノ前地内					
15	総工第24-1号	戸鎖地区児童厚生体育施設改修工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時20分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内地内					
16	総工第24-3号	老部川集会所改修工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時30分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字尾駁字猿子沢地内					
17	建工第24-57号	倉内・平沼小学校統合整備事業車庫建設工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時35分	平成24年8月29日から 平成24年12月25日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
18	建工第24-58号	倉内・平沼小学校統合整備事業屋外トイレ・倉庫建設工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前10時40分	平成24年8月29日から 平成24年12月25日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
19	上下他工24-11号	戸鎖地区簡易水道浄水場解体工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字鷹架字後川目地内					
20	農工第23-17号	千樽用排水路第5号工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時5分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字鷹架千樽地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
21	上下北整工第24-2号	区画整理事業5期下水道工事(2工区)	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時10分	平成24年8月29日から 平成24年11月15日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
22	上下南工第24-4号	南部処理区管渠第83号工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時15分	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
23	上下北整工第24-1号	区画整理事業5期下水道工事(1工区)	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時20分	平成24年8月29日から 平成24年11月15日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
24	上下北整工第24-3号	区画整理事業5期下水道工事(3工区)	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時30分	平成24年8月29日から 平成24年11月15日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
25	上下工第24-3号	尾駸レイクタウン北地区配水管布設工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時35分	平成24年8月29日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
26	農工第24-6号	市柳揚水ポンプ補修工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時40分	平成24年8月29日から 平成24年10月31日まで
		六ヶ所村大字平沼地内					
27	上下南工第24-2号	南部処理区管渠第81号工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時45分	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
28	上下南工第24-3号	南部処理区管渠第82号工事	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午前11時50分	平成24年8月29日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
29	教学他第24-16号	村内小学校教一般備品購入事業	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後1時30分	平成24年8月29日から 平成24年9月30日まで
		村内各小学校					
30	教学他第24-17号	村内中学校一般品購入事業	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後1時35分	平成24年8月29日から 平成24年9月30日まで
		村内各中学校					
31	原他第24-6号	消防ポンプ自動車購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後1時40分	契約締結の翌日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村消防団第1分団					
32	千診医第24-1号	千歳平診療所医療機器購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後1時45分	平成24年8月29日から 平成24年12月20日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎398番地1					
33	上下南他第24-1号	下水道維持管理車購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後1時50分	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字尾駸 地内					
34	上下他第24-5号	水道用緊急車両購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後2時	平成24年8月29日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字尾駸 地内					
35	農水他第24-1号	軽自動車トラック購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後2時10分	平成24年8月29日から 平成24年9月28日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附475					
36	上下他第24-3号	飲料用給水タンク積載車購入	平成24年8月15日	平成24年8月23日	中央公民館	午後2時15分	平成24年8月29日から 平成24年12月28日まで
		青森県六ヶ所村地内					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年8月22日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入 札 日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	建工第24-64号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業施設建設工事(建築)	平成24年8月22日	平成24年9月6日	中央公民館	午前9時	議会承認の日の翌日から 平成26年3月20日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
2	建工第24-65号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業施設建設工事(電気)	平成24年8月22日	平成24年9月6日	中央公民館	午前9時5分	議会承認の日の翌日から 平成26年3月20日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
3	建工第24-66号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業施設建設工事(機械設備)	平成24年8月22日	平成24年9月6日	中央公民館	午前9時10分	議会承認の日の翌日から 平成26年3月20日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
4	建委第24-43号	(仮称)総合医療福祉施設整備事業建設工事施工監理業務委託	平成24年8月29日	平成24年9月6日	中央公民館	午前9時15分	平成24年9月11日から 平成26年3月20日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	農工第24-8号	六ヶ所村酪農振興センター施設解体・改修工事	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年9月25日から 平成24年12月21日まで
		六ヶ所村大字平沼地内					
2	建工第24-67号	千歳4号線改良舗装工事	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	平成24年9月25日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
3	建工第24-68号	生活道路舗装工事(泊地区)	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年9月25日から 平成24年12月7日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
4	建工第24-69号	生活道路舗装工事(尾駸地区)	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年9月25日から 平成24年12月7日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内					
5	建工第24-70号	生活道路舗装工事(倉内地区)	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年9月25日から 平成24年12月7日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
6	建委第24-46号	六原・笹崎線測量調査実施設計業務委託	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時25分	平成24年9月25日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
7	上下北整委第24-2号	区画整理事業5期下水道工事施工監理業務委託	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年9月25日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
8	建委第24-45号	千歳4号線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年9月25日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
9	建委第24-40号	防災行政用無線保守点検業務委託	平成24年9月10日	平成24年9月19日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年9月25日から 平成24年11月16日まで
		六ヶ所村地内					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年10月1日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	農工第24-9号	端2号線改良舗装工事	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年10月12日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎地内					
2	農委第24-6号	端2号線改良舗装工事施工監理業務委託	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	平成24年10月12日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎地内					
3	福委第24-44号	泊保育所改修工事実施設計業務委託	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年10月12日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字泊字川原地内					
4	総委第24-28号	庁舎前松木剪定雪吊業務委託	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年10月12日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附475					
5	原他第24-7号	人員搬送車購入	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年10月12日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸字野附地内					
6	原他第24-8号	消防用背負い式水のう購入	平成24年10月1日	平成24年10月10日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年10月12日から 平成25年1月31日まで
		六ヶ所村大字尾駸地内(六ヶ所村消防団本部)					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年10月16日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入 札 日	入札場所	入札時間	予定工（納）期
		施工（納入）場所					
1	総工第24-9号	石川集会所改築工事	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年10月30日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字出戸字棚沢地内					
2	建工第24-81号	建設課車輛基地シャッター改修工事	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	平成24年10月30日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村大字尾駮地内					
3	建委第24-56号	防雪柵設置業務委託	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年10月30日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字尾駮・鷹架・平沼・倉内地内					
4	総委第24-29号	石川集会所改築工事施工監理業務委託	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	平成24年10月30日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字出戸字棚沢地内					
5	上下下工第24-2号	北部浄化センターエアレーション装置減速機分解整備工事	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年10月30日から 平成25年1月27日まで
		六ヶ所村大字泊字川原地内					
6	上下工第24-6号	倉内・平沼及び富ノ沢浄配水場自家発電設備更新工事	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年10月30日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村内					
7	上下委第24-27号	浄配水場自家発電設備新設・更新設計調査業務委託	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年10月30日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村内					
8	建委第24-55号	道路台帳作成業務委託	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年10月30日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村地内					
9	情他第24-3号	平成24年度職員用パソコン購入	平成24年10月16日	平成24年10月24日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時45分	平成24年10月30日から 平成24年11月30日まで
		六ヶ所村役場分庁舎1階 情報政策課					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年11月19日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	上下南工第24-7号	南部処理区管渠第84号工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
2	上下南工第24-8号	南部処理区管渠第85号工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
3	上下南工第24-9号	南部処理区管渠第86号工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
4	上下南工第24-10号	南部処理区管渠第87号工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
5	上下南工第24-11号	南部処理区管渠第88号工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
6	建工第24-91号	出戸川改修工事	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年12月4日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字出戸地内					
7	上下南委第24-5号	南部処理区管渠実施設計業務委託(その19)	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年12月4日から 平成25年3月15日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
8	上下南委第24-6号	南部処理区管渠実施設計業務委託(その20)	平成24年11月19日	平成24年11月28日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	平成24年12月4日から 平成25年3月15日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					

入 札 通 知 状 況

平成24年10月31日 作成 財政課

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	原工第24-12号	急傾斜地階段路夜間照明設置工事	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年11月13日から 平成25年2月15日まで
		六ヶ所村大字泊地内					
2	建委第24-59号	凍結防止剤散布業務委託(1工区)	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時5分	平成24年11月13日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字泊・尾駮地内					
3	建委第24-60号	凍結防止剤散布業務委託(2工区)	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年11月13日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村大字鷹架・平沼・倉内地内					
4	上下工第24-7号	尾駮中央3号線配水管布設第1期工事	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	平成24年11月13日から 平成24年12月28日まで
		六ヶ所村大字尾駮地内					
5	上下工第24-8号	非常用資機材倉庫兼車庫建築工事	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年11月13日から 平成25年3月22日まで
		六ヶ所村大字尾駮地内					
6	財工第24-1号	旧尾駮小学校プレハブ校舎移設工事	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年11月13日から 平成24年12月28日まで
		六ヶ所村大字尾駮地内					
7	農委第24-9号	倉内地区森林環境林公園下刈業務委託	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年11月13日から 平成24年12月20日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
8	教学委24-19号	教育員会管理施設暖房機保守点検業務委託	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年11月13日から 平成25年3月22日まで
		各小中学校、千歳平地区公民館、二又夢はぐ館、室ノ久保地区学習等供用センター					
9	教学委24-20号	教育委員会管理施設ボイラーばい煙濃度測定業務委託	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時45分	平成24年11月13日から 平成25年3月22日まで
		各小中学校、千歳平地区公民館、学校給食センター					
10	教学他第24-22号	スクールバス購入	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	平成24年11月13日から 平成25年3月20日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯沢地内					
11	上下他第24-6号	水道メーター購入	平成24年10月31日	平成24年11月8日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	平成24年11月13日から 平成25年1月11日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎897番地15(千歳浄配水場)					

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	農工第24-13号	長芋洗浄選別・貯蔵施設造成1期工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村平沼地内					
2	農工第24-14号	戸鎖田ノ沢2-1号線農道整備工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時10分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村鷹架地内					
3	農工第24-15号	戸鎖田ノ沢2-1-1号線農道整備工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時15分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村鷹架地内					
4	農工第24-16号	倉内6-1-1号線農道整備工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時20分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
5	農工第24-17号	倉内6-1-3号線農道整備工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時25分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内地内					
6	教学工第24-8号	倉内・平沼統合小学校教員宿舎建築工事(1号棟)	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時30分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯ノ沢地区内					
7	教学工第24-9号	倉内・平沼統合小学校教員宿舎建築工事(2号棟)	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時35分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯ノ沢地内					
8	上下南工第24-14号	南部処理区管渠第89号(マンホールポンプ)工事	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時40分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字地内					
9	上下西委第24-3号	千歳平汚水終末処理場解体工事施工監理業務委託	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時50分	平成24年12月18日から 平成25年3月15日まで
		六ヶ所村大字倉内字笹崎地内					
10	教学委第24-24号	倉内・平沼統合小学校放課後教室施設設計業務委託	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前9時55分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯沢地内					

入 札 通 知 状 況

財政課
平成24年12月5日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
11	教学他第24-25号	倉内・平沼統合小学校備品購入(その1)	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯沢地内					
12	教学他第24-26号	倉内・平沼統合小学校備品購入(その2)	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時5分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯沢地内					
13	教学他第24-27号	倉内・平沼統合小学校備品購入(その3)	平成24年12月5日	平成24年12月12日	六ヶ所村立中央公民館会議室	午前10時10分	平成24年12月18日から 平成25年3月25日まで
		六ヶ所村大字倉内字湯沢地内					

入札通知状況

財政課
平成25年1月25日 作成

番号	事業番号	事業名	入札通知月日	入札日	入札場所	入札時間	予定工(納)期
		施工(納入)場所					
1	原他第24-11号	消防用ホース購入	平成25年1月25日	平成25年2月4日	六ヶ所村立中央 公民館会議室	午前9時	平成25年2月6日から 平成25年3月29日まで
		六ヶ所村 屯所10ヶ所					
2	原他第24-14号	石油暖房機購入	平成25年1月25日	平成25年2月4日	六ヶ所村立中央 公民館会議室	午前9時10分	平成25年2月6日から 平成25年3月8日まで
		村内5小中学校					