

# 入 札 予 定 書

担 当 課 原 子 力 対 策 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 津波避難目標地点標識等設置工事    |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥42,218,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥38,380,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 農 林 水 産 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 平沼道ノ上農道舗装工事        |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥15,873,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥14,430,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 総 務 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 文化交流プラザ非常用照明更新工事   |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥41,140,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥37,400,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 上 下 水 道 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 二又送水ポンプ場キュービクル更新工事 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥48,334,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥43,940,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 上 下 水 道 課

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 名 称     | 豊原・睦栄地区公共浄化槽設置工事  |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日         |
| 予 定 価 格 | ¥6,919,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥6,290,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 上 下 水 道 課

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 名 称     | 南部処理区No. 12マンホールポンプ更新工事 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日               |
| 予 定 価 格 | ¥9,966,000- (税込み)       |
| 入札書比較価格 | ¥9,060,000- (税抜き)       |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 上 下 水 道 課

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 名 称     | 西部浄化センター場内ポンプ更新工事 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日         |
| 予 定 価 格 | ¥5,082,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥4,620,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 建 設 課

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 名 称     | 定住促進住宅電気温水器改修工事   |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日         |
| 予 定 価 格 | ¥6,765,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥6,150,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 建 設 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 倉内中央線ほか1舗装補修設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥3,344,000- (税込み)  |
| 入札書比較価格 | ¥3,040,000- (税抜き)  |

# 入 札 予 定 書

担 当 課 建 設 課

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 名 称     | 泊・六角線ほか1道路拡幅概略設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日            |
| 予 定 価 格 | ¥2,277,000- (税込み)    |
| 入札書比較価格 | ¥2,070,000- (税抜き)    |

# 入 札 予 定 書

担 当 課 建 設 課

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 名 称     | 尾駁西1号線ほか1舗装補修設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日           |
| 予 定 価 格 | ¥2,365,000- (税込み)   |
| 入札書比較価格 | ¥2,150,000- (税抜き)   |

入 札 予 定 書

担 当 課 建 設 課

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 名 称     | 平沼八森1号線舗装補修設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日         |
| 予 定 価 格 | ¥2,937,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥2,670,000- (税抜き) |

# 入 札 予 定 書

担 当 課 上 下 水 道 課

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 名 称     | 西部処理区下水道管調査業務委託    |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日          |
| 予 定 価 格 | ¥11,165,000- (税込み) |
| 入札書比較価格 | ¥10,150,000- (税抜き) |

※予定価格の事前公表

# 入 札 予 定 書

担 当 課 学 務 課

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 名 称     | 旧泊中学校屋内運動場解体工事実施設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日              |
| 予 定 価 格 | ¥7,348,000- (税込み)      |
| 入札書比較価格 | ¥6,680,000- (税抜き)      |

※予定価格の事前公表

入 札 予 定 書

担 当 課 総 務 課

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 名 称     | 倉内地区集会所解体工事実施設計業務委託 |
| 入札執行年月日 | 令和8年7月29日           |
| 予 定 価 格 | ¥4,123,900-（税込み）    |
| 入札書比較価格 | ¥3,749,000-（税抜き）    |

※予定価格の事前公表